

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 - บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ วันที่ 2๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย		ค่าแรง/หน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	งานเกรดปรับแต่งบดอัด	400	ตร.ม.			13.19	5,276	5,276.00	ราคาน้ำมัน
2	งานทรายรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	460.00	9,200.00	99.00	1,980	11,180.00	ดีเซล 33.71
3	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	60.00	ลบ.ม.	1,882.95	112,977.00	306	18,360	131,337	
4	งานตะแกรงเหล็ก 0.20*0.20*4 มม.	400	ตร.ม.	38.00	15,200.00	7.00	2,800	18,000.00	
5	งานหยอดทราย	140.00	ม.	15.26	2,136.40	-	-	2,136.40	
6	งานเหล็กกลม 15 มม.	4.00	เส้น	352.84	1,411.36	-	-	1,411.36	
7	งานเหล็กข้ออ้อย 16 มม.	10.00	เส้น	382.70	3,827.00	-	-	3,827.00	
8	งานลูกรังไหล่ทาง	15.00	ลบ.ม.	289.00	4,335.00	-	-	4,335.00	
(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)								177,502.76	

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน พฤษภาคม 2566 ของจังหวัด นครราชสีมา

ลงชื่อ

ประมาณการ

(นายจิรายุ แก่นสม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายภูริพัฒน์ อินทร์นโชติ)

หัวหน้าส่วนกองการศึกษา

ลงชื่อ

(นายสุภชัย นาคี)

นายช่างโยธา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	-	1.3074	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	งานชลประทาน	-	1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานทาง	177,502.76	1.3624	241,829.76	- หักเงินประกันผลงาน 0%
4	งานสะพานและท่อ	-	1.2782	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
-รวมเป็นค่าก่อสร้าง				241,829.76	
- คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				237,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน พฤษภาคม 2566 ของจังหวัด นครราชสีมา

ลงชื่อ

(นายจิรชาย แก่นสม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ

ลงชื่อ

(นายภูริพัฒน์ อินทชชน โขติ)

หัวหน้าส่วนกองการศึกษา

ลงชื่อ

(นายสุภชัย นาคี)

นายช่างโยธา